



Città di Potenza

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 1106/2023 DEL 23/05/2023

N° DetSet 167/2023 del 17/05/2023

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

**OGGETTO: PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO
NIDO DI VIA DELLE ACACIE
DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641**

CIG: 9828955641

CUP: B33C22000070006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1106/2023, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università *Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.*

**RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA
DELLE ACACIE**

DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641

I L D I R I G E N T E

PREMESSO che

- il progetto “**RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE**”, CUP B33C22000070006, è stato selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- è stato sottoscritto accordo di concessione di finanziamento tra il Comune di Potenza e il Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione del PNRR – Direzione Generale, in data 19.12.2022 e successivo Addendum all’accordo in data 24 gennaio 2023;

- le tempistiche definite nell’Accordo e successivo Addendum impongono necessariamente il ricorso a tutte le misure disponibili per l’accelerazione e snellimento delle procedure al fine di rispettare le scadenze programmate;

- l’ammontare del finanziamento concesso è di € 376.053,70 comprensivo del 10% concesso dal *Fondo per l’avvio delle opere indifferibili*, relative al 2022, che è stato approvato e definitivamente assegnato dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il decreto RGS n. 52 del 2023;

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 e di competenza per gli esercizi finanziari 2024 e 2025” è stato inserito l’intervento in oggetto nell’annualità 2023;

-il RUP dell’intervento è il geom. Vittorio Baldantoni, responsabile di P.O. Manutenzione Immobili Comunali;

VISTO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 09.05.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto dai tecnici dell’U.D. Manutenzione Immobili Comunali e Viabilità con la consulenza degli esperti PNRR in conformità a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., dell’importo complessivo di € 376.053,70, di cui € 281.600,00 per lavori ed € 94.453,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione e composto dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione tecnico -descrittiva;
- 2- Relazione sui CAM e DNSH;
- 3- Piano di sicurezza in fase progettuale;
- 4- Tavola grafici di inquadramento territoriale dell’opera;
- 5- Grafici stato di fatto;
- 6- Grafici stato di progetto;
- 7- Previsione di spesa- quadro economico di progetto;

- il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica è il seguente:

A - LAVORI	
1) Lavori a misura	266.112,00
2) Lavori a corpo	-
3) Lavori in economia	-
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	266.112,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	15.488,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	281.600,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	24.472,46
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	26.194,00
b1) oneri cassa previdenza (CNPAIA)	1.309,70
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.632,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	3.301,60
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	
9) I.V.A. sui lavori	28.160,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	5.383,94
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)- ANAC	-
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	94.453,70
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	-
2) Servizi	-
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	-
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	376.053,70

RICHIAMATO

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che

- l'appalto per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo di concessione di finanziamento, dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023;

- per garantire la tempistica di cui al punto precedente, è necessario procedere mediante appalto integrato per individuare un operatore economico qualificato cui affidare l'esecuzione della progettazione e la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

- il ricorso all'affidamento congiunto, mediante appalto integrato, della progettazione e dell'esecuzione dei lavori:

- determina un obiettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative che, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell'opera, possano ridurre sia i tempi delle varie fasi di lavoro, ovvero possano sviluppare le stesse in modo da consentirne anche una razionale organizzazione, fino ad una potenziale sovrapposizione delle lavorazioni con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente comprimersi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nelle fasi progettuali;
- risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-ter del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 48, comma 5, della Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che prevede, tra l'altro, che *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*;

DATO ATTO che l'importo complessivo a base di gara, come da quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica succitato, è pari ad € 281.600,00 così suddivisi:

- € 266.112,00 quale importo dei lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 15.488,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 26.194,00 per spese di progettazione definitiva/esecutiva, aggiornamento piano coordinamento e sicurezza (come da corrispettivo determinato secondo i criteri di cui al D.M. 17.06.2016), soggetti a ribasso d'asta;

RITENUTO OPPORTUNO

- in considerazione della tempistica di affidamento, dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, affidare con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 come derogato dal D.L. 77/2021 (*cd. Decreto semplificazioni bis*) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, l'intervento denominato *RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE* della città;
- altresì strutturare la procedura di affidamento in un lotto unico in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe economicamente conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato;
- di attivare ai fini della selezione dell'operatore economico una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2- bis e 3-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 della legge 120/2020 e s.m.i.);

RICHIAMATE

- le disposizioni di cui l'art.47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti, pubblici, nel PNRR e nel PNC del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

PRESO ATTO che

- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi sono stati redatti i seguenti elaborati di gara: a) Lettera di invito; b) Disciplinare di gara; c) Modulistica per la partecipazione alla gara;
- sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sono stati richiesti tutti i necessari i pareri ai fini di acquisire indirizzi per le successive fasi di progettazione;
- la procedura negoziata verrà espletata in maniera telematica attraverso la piattaforma di e-procurement in uso al Comune di Potenza;
- in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di e-procurement del Comune di Potenza;

VERIFICATO che la somma complessiva per l'esecuzione dell'intervento in oggetto di € . 376.053,70 trova copertura:

- per € . 376.053,70 con imputazione in conto PNRR – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di Via delle Acacie – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 , pari ad €.376.053,70 sul Bilancio dell'Ente in entrata sul cap.421011/005 c.d.r. 036 ed in uscita sul capitolo 002151/008 c.d.c. 051;

PRECISATO che

- il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la Stazione Appaltante e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara d'appalto;

- l'oggetto del contratto è la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori PNRR – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di Via delle Acacie della città di Potenza;

- l'importo complessivo a base di gara è pari ad € 281.600,00 così suddivisi:

- € 266.112,00 quale importo dei lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 15.488,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 26.194,00 per spese di progettazione definitiva/esecutiva,

- il prezzo contrattuale sarà costituito dalla somma tra l'importo di aggiudicazione, (derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l'importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in € 15.488,00;

- la cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai sensi di legge;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo;

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTI

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.,

-il D.Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021;

-il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

-il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

-lo Statuto del Comune di Potenza ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 aprile 2023 con la quale è stato aggiornato il DUP 2023-2025;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 e di competenza per gli esercizi finanziari 2024 e 2025";

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Potenza;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025”;

DATO atto

Della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.02.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n.77 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato confermato l’incarico di dirigente dell’U. D. “Manutenzione Patrimonio e Viabilità” all’ing. Giampiero Cautela;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** e avviare la procedura negoziata inerente l’appalto integrato di *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori del PNRR – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido di Via delle Acacie della città*, per un importo a base di gara di € 281.600,00;
2. **di individuare**, ai fini della selezione dell’operatore economico, la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021) e dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
3. **di stabilire** che l’aggiudicazione avvenga con l’applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 o 2-bis e 3-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 della legge 120/2020 e s.m.i.);
4. **di approvare** la documentazione di gara: a) Lettera di invito; b) Disciplinare di gara; c) Modulistica per la partecipazione alla gara, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegata ma depositata agli atti dell’Ente;
5. **di stabilire** di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida;
6. **di riservarsi** la possibilità di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
7. **di stabilire** che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata;
8. **di preaccertare** la somma di € 376.053,70 sul cap. 421011/005 c.d.r. 036 a valere sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 - annualità 2023;
9. **di prenotare** la somma di € 376.053,70 sul cap.002151/008 c.d.c. 051 a valere sul Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 - annualità 2023;
10. **di accertare** la somma di €. 5.882,00 sul capitolo 421011/005 per incentivo e versamento ANAC;

11. **di impegnare la** spesa di € 5.632,00 per incentivo di cui all'art. 113, comma 5, del Codice e la spesa di € 250,00 per il contributo alla competente Autorità imputando gli importi al codice n. 12.01.2.202.036.051.002151.008.00 2.02.01.09.017 del Bilancio 2023, di cui al punto precedente;
12. **di approvare** la costituzione del gruppo di lavoro che si occuperà dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto in oggetto come dettagliato nella scheda allegata;
13. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il geom. Vittorio Baldantoni;
14. **di dare atto** che l'intervento ha CUP B33C22000070006 e CIG è **9828955641**;
15. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
16. **di dare atto** che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vittorio Baldantoni

IL DIRIGENTE
DOTT. ING. GIAMPIERO CAUTELA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. DEL

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER:

***PNRR – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE
ACACIE DELLA CITTÀ***

ART.3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

INCARICO OPERE E LAVORI PUBBLICI	ATTIVITA' SPECIFICA	PERSONALE IMPIEGATO
Gestione della spesa	Gestione contabile della spesa, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni cronoprogrammi della spesa	Rag. Caterina Pietragalla Sig.ra Maria Vaccaro
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti	Redazione e controllo degli schemi dei disciplinari di gara e di contratto	Dott.ssa Antonietta Fabrizio Sig.ra Maria Rosaria Napoli
	Affidamento, verifica e controllo dei requisiti di gara	Dott. Sergio Lotito
Responsabile unico del procedimento	Supporto tecnico ed amministrativo e direzione operativa	Geom. Vito Sileo Dott. Christian Sassano

Il Responsabile del Procedimento
geom. Vittorio Baldantoni

IL DIRIGENTE
DOTT. ING. GIAMPIERO CAUTELA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 167/2023 del 17/05/2023, avente oggetto:

PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE
DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA ACACIE	€ 370.171,70	12		2	202	002151	008		13	2023

Totale Importo: € 370.171,70

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 167/2023 del 17/05/2023, avente oggetto:

PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE
DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	PNRR - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA ACACIE INCENTIVO	€ 5.632,00	12	01	2	202	00215 1	008	Imp egn o	13	2023	4422	2023
ANAC	PNRR - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA ACACIE ANAC	€ 250,00	12	01	2	202	00215 1	008	Imp egn o	13	2023	4423	2023

Totale Importo: € 5.882,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 167/2023 del 17/05/2023, avente oggetto:

PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE
DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	PNRR - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA ACACIE INCENTIVO E ANAC	€ 5.882,00	4	200	01	421011	005	036		908	2023
	PNRR - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO VIA ACACIE - PREACCERTAMENTO	€ 370.171,70	4	200	01	421011	005	036		PREACC ERTAME NTO N. 13	2023

Totale Importo: € 376.053,70

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

23.05.2023 11:23:37 CEST

DSG N° 01106/2023 del 23/05/2023

12