



CITTA' DI POTENZA

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 3026/2023 DEL 14/12/2023

N° DetSet 521/2023 del 07/12/2023

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

OGGETTO: PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI

DETERMINA A CONTRARRE

CIG: A039A3477F

CUP: B39I2200003000

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3026/2023, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO:PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI

DETERMINA A CONTRARRE
CUP B39I22000030006 CIG. A039A3477F

PREMESSO che:

- il Comune di Potenza è stato ammesso ai benefici del *PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole* con la concessione del finanziamento per l’intervento “ *RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI* ”, CUP B39I22000030006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “ *Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*”, finanziato dall’Unione europea ;
- l’intervento, per il quale è stata sottoscritta convenzione, è finanziato per €683.989,00;

CONSIDERATO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1660/2023 del 21/07/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva dell’ intervento all’ing. Giambattista Berterame;
- il professionista incaricato ha rispettato le scadenze mettendo a disposizione dell’Ente il progetto esecutivo di che trattasi nei tempi stabiliti per i successivi adempimenti;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1960/2023 del 30/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e la costituzione del gruppo di lavoro per il concretizzarsi dell’intervento;

DATO ATTO che

- l’intervento è previsto nel Piano Triennale dei lavori pubblici dell’Ente 2022/2024 annualità 2023;
- l’intervento è finanziato con fondi PNRR- *MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole* ed è previsto sul Bilancio 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice), con verbale del 22 agosto 2023 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;
- ai sensi dell’art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 13 luglio 2023 l’affidamento è regolato dal D.L 77/2001 e dal D. L.vo 50/2016;

CONSIDERATO che:

- in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll) del Codice, si ritiene necessario ed opportuno procedere con la stipula di un contratto “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice);
- si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello da appaltare, pari ad euro 507.307,97, di cui euro 33.315,53 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 10%, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del Codice;
- i costi stimati per la manodopera, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, per la sola

esecuzione dei lavori, ammontano ad euro 145.813,54 e sono ricompresi nell'importo complessivo posto a base di gara;

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- ai sensi del combinato disposto dall'articolo 97, comma 8, del Codice e dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante <Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali> (Decreto Semplificazioni)", è opportuno applicare alla gara in argomento il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 del Codice, commi 2, 2-bis e 2-ter;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 120/2020, così come modificato dall'articolo 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63 del Codice, alla quale saranno invitati dieci operatori economici, con le qualificazioni necessarie (OG1 II CLASSIFICA), qualora esistenti, e, ove non presenti in tale numero, non meno di cinque, utilizzando l'apposito elenco telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Potenza costituito sul portale e procurement *Appalti*, secondo il principio di rotazione garantito dallo stesso ed in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19.04.2021;
- il Comune di Potenza si è dotato di uno specifico elenco telematico aperto di operatori economici qualificati per l'esecuzione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria, da invitare nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 e della deliberazione di Giunta Comunale appena indicata;
- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, nonché del capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;
- lo svolgimento della procedura negoziata avverrà in forma telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma accessibile dalla pagina web <http://www.rete.potenza.it:8180>, con le modalità ed i termini che verranno indicati nella lettera di invito, il cui schema si allega al presente atto per formarne parte integrante;

RITENUTO

- dare mandato al Servizio Gare di individuare sulla base dell'elenco operatori economici dell'Ente n. 10 operatori procedendo, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso con il quale l'elenco è stato istituito ed applicando, qualora necessario, il criterio di rotazione degli inviti che tenga conto della diversa dislocazione territoriale degli operatori, nella misura indicato al comma 4, ed escludendo gli operatori invitati tramite albo all'ultimo affidamento dell'Ente di lavori con la medesima categoria prevalente;
- **di dare atto che** le somme necessarie al finanziamento dell'intervento trovano copertura nel Bilancio dell'Ente **in entrata** al cap. 420981/008, c.d.r. 039 preaccertamento 21/2022 di €.644288,19, accertamento 1233/2023 di €.39.700,81; **in uscita** al cap.2127/019 c.d.c. 027 imp. n. 6157/2023 di €.39.700,81 e prenotazione n.255/2022 di €.644.288,19;

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i,
- il D.Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
- lo Statuto del Comune di Potenza ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 aprile 2023 con la quale è stato aggiornato il DUP 2023-2025;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2025”;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025”;

-il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 06/06/2023;

DATO ATTO

Della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.02.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n.77 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato confermato l'incarico di dirigente dell'U. D. “Manutenzione Patrimonio e Viabilità” all'ing. Giampiero Cautela;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **di procedere** all'esecuzione dei lavori “ RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI ”, tramite contratto di appalto con affidamento di lavori “a misura” per l'importo di euro 507.307,97, di cui euro 33.315,53 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- **di ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare i lavori all'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla quale saranno invitati, nel rispetto del criterio di rotazione ed escludendo gli operatori invitati tramite albo all'ultimo affidamento con la medesima categoria prevalente, dieci operatori economici, con le qualificazioni necessarie (OG1 – II CLASSIFICA), qualora esistenti nell'albo degli operatori economici del Comune di Potenza, e, ove non presenti in tale numero, non meno di cinque. ;
- **di utilizzare** per l'esperimento della gara la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <http://www.rete.potenza.it:8180>, con le modalità ed i termini che verranno indicati nella lettera di invito;
- **di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice;
- **di applicare** l'esclusione automatica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 97, comma 8, del Codice e dell'articolo 1, comma 3, della 11 settembre 2020, n. 120, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter del medesimo articolo 97;
- **di stabilire** che l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'articolo 95, comma 12 del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- **di dare mandato** al Servizio Gare per l'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura di gara , sulla base dell'elenco operatori economici dell'Ente (Delibera di Giunta n.70 del 19.04.2021), procedendo all'inoltro della lettera di invito, il cui schema si allega al presente atto, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico con cui è stato istituito l'elenco stesso;
- **di accertare** la somma di €. 10.559,75 sul capitolo 420981/008 preaccertamento n.21/2022 per incentivo e versamento ANAC;
- **di impegnare la** spesa di € 10.149,75 per incentivo di cui all'art. 113, comma 5, del Codice e la spesa di € 410,00 per il contributo alla competente Autorità (prenotazione n.255/2022, capitolo 2127/019;

- **di incaricare** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online nonché sul profilo del Comune di Potenza, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Geom. Vittorio Baldantoni

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giampiero CAUTELA

Importo a base di gara	2.00%	80% di B2						
€ 507,487.97	10,149.76	8,119.81						
Incarico Opere e Lavori pubblici	% Fondo	Importi spettanti	Attività Specifica – Art. 4 A) Regolamento	% Ripartita	Importi spettanti	Termini liquidazione Art. 7 Regolamento	PRIMO ANNO (dopo la stipula del contratto)	secondo il cronoprogramma sino al collaudo
programmazione della spesa per investimenti	3	243.59	Redazione documenti di programmazione per l'accesso ai finanziamenti	1.5	121.80	Dopo stipula contratto	121.80	
			Gestione contabile della programmazione degli investimenti: redazione del DUP, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni crono programmi della spesa	1.5	121.80	Dopo stipula contratto	121.80	
Verifica preventiva della progettazione	5	405.99	Attività di verifica e validazione dei progetti	5	405.99	Dopo stipula contratto	405.99	
						Dopo stipula contratto		
Predisposizione procedure di gara e di esecuzione dei contratti	13	1,055.57	Redazione e controllo degli schemi dei disciplinari di gara e di contratto	5	405.99	Dopo stipula contratto	405.99	
			Affidamento, verifica e controllo dei requisiti di gara	8	649.58	Dopo stipula contratto	649.58	
Direzione Lavori	35	2,841.93	Direttore dei Lavori	24	1,948.75	S.A.L. e S.F.		1,948.75
			Direttore operativo, assistente di cantiere	4	324.79	S.A.L. e S.F.		324.79
			Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	7	568.39	S.A.L. e S.F.		568.39
Collaudo	10	811.98	Collaudo tecnico-amministrativo	5	405.99	dopo certificato di collaudo		405.99
			Collaudo statico	5	405.99	dipo certificato di collaudo		405.99
Responsabile Unico del Procedimento	34	2,760.73	RUP	25	2,029.95	40% dopo la stipula e 60% dopo il collaudo	811.98	1,217.97
			Supporto tecnico e amministrativo (espropri, rapporti con Enti Finanziatori, ANAC, BDAP, rendicontazione della spesa agli Enti Finanziatori)	9	730.78	40% dopo la stipula e 60% dopo il collaudo	292.31	438.47
Totale	100	8,119.81	Totale	100	8,119.81		2,809.45	5,310.35

8,119.81

Importo a base di gara:	1.80%	80.00%						
1,154,130.00	24,891.42	19,913.14						
Incarico Servizi e forniture	% Fondo	Importi spettanti	Attività Specifica ART. 4 B) Regolamento	% Ripartita	Importi spettanti	Termini liquidazione Art. 7 Regolamento	ANNO 2021	Scadenza del contratto
programmazione della spesa	3	597.39	Redazione documenti di programmazione per l'accesso ai finanziamenti	1.5	298.70	Dopo stipula contratto	298.70	
			Gestione contabile della programmazione degli investimenti: redazione del DUP, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni crono programmi della spesa	1.5	298.70	Dopo stipula contratto	298.70	
			Redazione disciplinari di gara e schema di contratto	10	1,991.31	Dopo stipula contratto	1,991.31	
Predisposizione procedure di gara e di esecuzione dei contratti	17	3,385.23	Affidamento, verifica e controllo dei requisiti di gara	7	1,393.92	Dopo stipula contratto	1,393.92	
Direzione dell'esecuzione	35	6,969.60	Direttore dell'esecuzione	30	5,973.94	Dopo espletamento fornitura/servizio		5,973.94
			Supporto al Direttore dell'esecuzione	5	995.66	Dopo espletamento fornitura/servizio		995.66
Verifica di conformità	5	995.657	Verifica di conformità	5	995.66	Dopo espletamento fornitura/servizio		995.66
			RUP	28	5,575.68	50% Dopo stipula e 50% Dopo espletamento servizio	2,787.84	2,787.84
			Supporto tecnico e amministrativo	12	2,389.58	50% Dopo stipula e 50% Dopo espletamento servizio	1,194.79	1,194.79
Totale	100	19,913.14	Totale	100	19,913.14		7,965.26	11,947.88

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 521/2023 del 07/12/2023, avente oggetto:

PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI

DETERMINA A CONTRARRE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
BENEFICIARI DIVERSI	INCENTIVO	€ 10.149,75	04	02	2	202	2127	019	Imp egn o	255	2022	10079	2023
ANAC	contributo	€ 410,00	04	02	2	202	2127	019	Imp egn o	255	2022	10080	2023

Totale Importo: € 10.559,75

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 521/2023 del 07/12/2023, avente oggetto:

PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI

DETERMINA A CONTRARRE

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	INCENTIVO TECNICO E VERSAMENTO ANAC	€ 10.559,75	4	200	01	420981	008	036		1233	2023

Totale Importo: € 10.559,75

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.