



Città di Potenza

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

DETERMINAZIONE RCG N° 846/2023 DEL 27/04/2023

N° DetSet 25/2023 del 21/04/2023

Dirigente: MAURIZIO ALBANO

**OGGETTO: Intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento". Affidamento lavori e approvazione Q.E. post aggiudicazione.
CUP: B35I15000000001**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 846/2023, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

premesse che

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 101 del 24.11.2017 è stata approvata la proposta di utilizzo delle economie di gara, certificate alla data del 30.06.2017, dell'intero APQ "BAR 1 - Piano di sviluppo e coesione della città di Potenza" destinando, tra gli altri interventi riprogrammati e finanziati con le predette economie, una somma di € 250.000,00 all'intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento"_CUP B35I15000000001;

con comunicazione protocollo AICT- 0006426 del 17.05.2018 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle risorse rinvenienti da economie riprogrammabili ha autorizzato, insieme ad altri, l'intervento di cui al presente oggetto per un importo di € 250.000,00;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 28.04.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dai tecnici dell'U.D. Assetto del Territorio;

con determinazione dirigenziale n° 07 del 05.02.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto con il relativo quadro economico;

con DGR n. 24BD.2022/D.00457 del 10/11/2022 l'Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche della Regione Basilicata ha preso atto del *progetto esecutivo riapprovato e del nuovo quadro economico*, giusta determinazione dirigenziale RCG n° 2108/2022 del 14/10/2022, relativo all'intervento in parola;

dato atto che l'importo complessivo dell'intervento è € 250.000,00, di cui € 174.155,55 per lavori, € 45.844,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 30.000,00 per beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera, con il seguente quadro economico:

Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 164.548,12
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 164.548,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.607,43
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 174.155,55
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura	€ 8.053,93
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti	€ 7.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali (spese	

accertamenti di laboratorio), di cui all'arti. 16, c. 1, lett. b), punto 11 DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 3.186,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 D. LGS. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.756,76
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 701,08
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 6.644,57
10) I.V.A. sui lavori	€ 17.415,56
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.505,39
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 45.844,45
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 30 000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 250 000,00

considerato che

con determinazione dirigenziale RCG n° 2597/2022 del 29/11/2022 è stata approvata l'indizione delle gare per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento BAR1 28 - "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento" per un importo complessivo di € 174.155,55, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

dato atto che

- in data 03/02/2023 si è proceduto all'invio della lettera di invito (prot. n. 16242) a n.10 (dieci) operatori economici;
- nella lettera di invito è stato indicato il giorno 14 febbraio c.a. quale termine per la presentazione delle offerte telematiche e il giorno 15 settembre ore 10.00 per la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute;

preso atto dei verbali di gara, depositati e conservati agli atti di questo ufficio, dai quali si evidenzia che

- scaduto il termine di presentazione delle offerte si è proceduto all'acquisizione dei plichi telematici pervenuti e, come previsto dalla lettera di invito, si è proceduto ad inviare il link di accesso alla seduta pubblica agli operatori economici che hanno presentato offerta;
- per la gara in oggetto hanno presentato offerta 4 (quattro) operatori economici;
- dopo aver ammesso tutte le ditte che hanno presentato offerta, verificata la corretta presentazione dell'offerta economica, la migliore offerta è risultata quella dell'operatore economico I.CO.MED. srl che ha offerto un ribasso del 18,822 % (diciotto/ottocentoventidue);

- il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione all'operatore economico I.CO.MED. srl, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione;

dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta si è conclusa con esito positivo dei suddetti requisiti come da nota Prt.G. 0030343/2023 del 09/03/2023 dell'ufficio Gare dell'Ente;

ritenuto, pertanto, di approvare le risultanze di gara e di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico I.CO.MED. srl;

atteso che si rende necessario, a seguito dell'aggiudicazione, approvare il quadro economico come indicato di seguito:

Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 133.576,87
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 133.576,87
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.607,43
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 143.184,30
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 8.053,93
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti	€ 7.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 3.186,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 D. Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.756,76

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 701,08
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 6.644,57
10) I.V.A. sui lavori	€ 14.318,43
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.505,39
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 42.747,32
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 30.000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 215.931,62
D - RIBASSO D'ASTA	
% Ribasso sui lavori	€ 34.068,37

verificato che l'importo complessivo di **€ 143.184,30**, oltre IVA, di cui € 9.607,43 per oneri della sicurezza, relativi ai lavori dell'intervento in oggetto trova copertura sull'impegno prenotato n° 182/2020 in uscita sul capitolo n. 209611/010 centro di costo n. 050, in entrata sul capitolo n. 430962/003;

dato atto

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12.04.2023 con la quale è stato aggiornato il DUP 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.04.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/04/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.”;

il decreto sindacale n. 76 del 30.12.2022 con il quale al sottoscritto Dirigente sono state rinnovate le funzioni di Direzione e Gestione dell’Unità di Direzione “Lavori Pubblici e Reti” e dei relativi Centri di Costo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte

1. di prendere atto dei verbali di gara richiamati in premessa e conservati agli atti dell'ufficio e della presente proposta di aggiudicazione;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, ing. Alessandra Saponara, per l’affidamento dei lavori all’intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento” - alla ditta I.CO.MED. srl, con sede in Potenza, Via Vaccaro n. 33, C.A.P. 85100, P.IVA 01679270767, € 143.184,30, oltre IVA, di cui € 9.607,43 per oneri della sicurezza;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 157.502,73, incluso IVA, alla ditta I.CO.MED. srl, imputandola sull’impegno prenotato n° 182/2020 sul capitolo n. 209611/010 centro di costo n. 050;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 225,00, quale contributo gara da versare in favore dell’ANAC, sull’impegno prenotato n° 182/2020 sul capitolo n. 209611/010;
5. di accertare le somme di € 157.502,73 e di € 225,00 sul capitolo di entrata n. 430962/003;
6. di precisare che il CIG è 94868235FF;
7. di approvare il quadro economico post aggiudicazione come indicato di seguito:

Voci	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 133.576,87
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 133.576,87
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 9.607,43
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 143.184,30
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 8.053,93
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3) Imprevisti	€ 7.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del Codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 3.186,73
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 D. Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.756,76
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 701,08
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 6.644,57
10) I.V.A. sui lavori	€ 14.318,43
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.505,39
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 42.747,32
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 30.000,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 215.931,62
D - RIBASSO D'ASTA	
% Ribasso sui lavori	€ 34.068,37

8. di incaricare l'ufficio proposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online del Comune di Potenza;
9. di dare atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PROVVEDIMENTI";
11. di dare atto, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione

ing. Maurizio Albano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 25/2023 del 21/04/2023, avente oggetto:

Intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento".

Affidamento lavori e approvazione Q.E. post aggiudicazione.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
I.CO.MED. S.R.L.	Affidamento lavori dell'intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento"	€ 153.890,54	09	02	2	202	209611	010	Imp egn o	182	2020	3572	2023
ANAC	Contributo gare ANAC	€ 225,00	09	02	2	202	209611	010	Imp egn o	182	2020	3573	2023
I.CO.MED. S.R.L.	affidamento lavori dell'intervento bar1 28 completamento lavori di riqualificazione e recupero del parco fluviale del Basento	€ 3.612,19	09	02	2	202	209611	010	Imp egn o	fpv 182	2020	3571	2023

Totale Importo: € 157.727,73

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 25/2023 del 21/04/2023, avente oggetto:

Intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento".

Affidamento lavori e approvazione Q.E. post aggiudicazione.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Affidamento lavori e anac dell'intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento"	€ 154.115,54	4	200	01	430962	003	037		704	2023

Totale Importo: € 154.115,54

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.