



Città di Potenza

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 818/2023 DEL 26/04/2023

N° DetSet 123/2023 del 24/04/2023

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – c.da Ciciniello – c.da Giarrossa – c.da Piani del Mattino”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 818/2023, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO:	<p>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane - c.da Ciciniello - c.da Giarrossa - c.da Piani del Mattino". CUP: B37H21015360004 - CIG 946238926D</p> <p>AGGIUDICAZIONE e approvazione Quadro economico post aggiudicazione</p>
-----------------	---

PREMESSO che

- con determinazione n. 804 del 20.08.2019 del Dirigente U.D. Servizi alla Persona è stata approvata la perizia tecnica per i "Lavori di rifacimento di tratti di pavimentazione stradale in ambito extraurbano", per l'importo di € 150.000,00 ed è stata prenotata la relativa spesa sul Cap. 001338/005 del Bilancio di previsione per l'anno 2019, impegno prenotato n. 202/2019;
- con determinazione n. 1304 del 30.12.2019 del Dirigente U.D. Servizi alla Persona è stata approvata la perizia tecnica per i "Lavori di manutenzione di infrastrutture stradali pubbliche a servizio delle aree extraurbane del Comune di Potenza" per l'importo di € 163.134,00 ed è stata prenotata la relativa spesa sul Cap. 001338/002 del Bilancio di previsione per l'anno 2019, impegno prenotato n. 340/2019;
- con nota prot. 79734/2021 del 24 settembre 2021 è stata richiesta una variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per l'anno 2021, per l'inserimento dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità extraurbane - C.da Ciciniello - C.da Giarrossa - C.da Piani del Mattino", per l'importo totale di euro 297.760,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 04/02/2022 è stato stabilito di procedere all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 894/2022 DEL 17/05/2022, N° Det.Set. 132/2022 del 12/05/2022, il suddetto incarico è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'ing. Michele Micucci;
- in data 24/10/2022, prot. 90886, il professionista incaricato ha trasmesso a quest'Amministrazione il progetto esecutivo di che trattasi;
- in data 25/10/2022 il RUP, ing. Attilio Bixio, ha redatto il relativo verbale di validazione;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 2253/2022 DEL 4/11/2022, N° Det.Set. 383/2022 del 25/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- con determinazione RCG N° 144/2023 DEL 28/01/2023 N° DetSet 10/2023 del 26/01/2023 è stato nominato quale nuovo RUP dell'intervento il geom. Carmela Colangelo;

RICHIAMATA la Determinazione sopracitata, RCG N° 2253/2022 DEL 4/11/2022, N° Det.Set. 383/2022 del 25/10/2022, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito anche decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità extraurbane - C.da Ciciniello - C.da Giarrossa - C.da Piani del Mattino", il cui importo totale dei lavori di Euro € 263.020,11, di cui Euro 215.590,25 a base della procedura negoziata ed Euro 47.429,86 per IVA al 22%, è finanziato per Euro 88.167,46 sulla prenotazione n. 202/2019, per Euro 163.134,00 sull'impegno prenotato n. 340/2019 e per Euro 11.718,65 sulla prenotazione n. 154/2022;

CONSIDERATO che l'intervento si compone di lavorazioni appartenenti alle categorie: OG3 - I classifica (€215.590,25);

ATTESO che con la su citata determinazione

- è stata prenotata la restante parte della somma per l'attuazione dell'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità extraurbane - C.da Ciciniello - C.da Giarrossa - C.da Piani del Mattino", per la somma pari ad € 37.834,41 sulla prenotazione n. 154/2022;
- sono stati approvati il Progetto Esecutivo, lo schema di avviso per manifestazione di interesse e la relativa modulistica, individuando i criteri di selezione degli operatori da invitare dando mandato all'Ufficio Gare di procedere all'inoltro della lettera d'invito, mediante piattaforma e-procurement, ad imprese iscritte nell'elenco della stazione appaltante, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19 aprile 2021 "Approvazione schema avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici";
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- ai sensi del D.L. 76/2020, la stazione appaltante ha dato evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione dell'avviso di avvio di procedura negoziata, il quale è stato pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell'Ente) e sul Portale di e-procurement dell'Ente;

DATO ATTO che

- in data 9 gennaio 2023 si è proceduto all'invio della lettera di invito (prot. n. 2764/2023) a n. 10 (dieci) operatori economici;
- nella lettera di invito è indicato il giorno 18 gennaio c.a. alle ore 9.00 quale termine per la presentazione delle offerte telematiche e lo stesso giorno alle ore 11.00 per la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute;

PRESO ATTO dei verbale di gara, depositato e conservati agli atti di questo ufficio, dai quali si evidenzia che

- scaduto il termine di presentazione delle offerte si è proceduto all'acquisizione dei plichi telematici pervenuti e, come previsto dalla lettera di invito, si è proceduto ad inviare il link di accesso alla seduta pubblica agli operatori economici che hanno presentato offerta;
- per la gara in oggetto hanno presentato offerta 9 (nove) operatori economici;
- in seguito alla verifica della completezza e regolarità di quanto contenuto nella busta A - Documentazione amministrativa si è proceduto all'apertura della busta B - Offerta economica;
- dopo aver verificato la corretta presentazione dell'offerta economica la migliore offerta è risultata quella dell'operatore economico Silvano Vincenzo che ha offerto un ribasso del 22,815% (ventiduevirgolaottocentoquindici);
- il RUP ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione all'operatore economico Silvano Vincenzo, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che

- l'Ufficio Gare ha proceduto ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in ordine al possesso dei requisiti, dall'operatore economico aggiudicatario;
- l'Ufficio Gare ha comunicato, con nota prot. 0022138/2023 del 17/02/2023, che la documentazione acquisita comprova il possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'operatore economico Silvano Vincenzo;
- i controlli per la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti sono risultati positivi e, pertanto, la suddetta proposta di aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che

- con Determina di settore n. 51 del 01/03/2023 è stata disposta l'aggiudicazione in favore della ditta Silvano Vincenzo ed è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione;
- l'Ufficio Bilancio in data 03/03/2023 ha comunicato che *"non è possibile impegnare le somme indicate, trattandosi di prenotazioni FPV, che saranno disponibili dopo l'approvazione del rendiconto 2022"*;

ATTESO che

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 12/04/2023 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 13/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 19/04/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2023/2025;

DATO ATTO che

- il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 13/04/2023;
- il PEG finanziario per il triennio 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 19/04/2023;
- le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 sono state definitivamente approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 19/04/2023;

RITENUTO pertanto

- di approvare le risultanze di gara e di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico Silvano Vincenzo;

ATTESO CHE si rende necessario, a seguito dell'aggiudicazione, approvare il quadro economico come indicato di seguito:

	A - LAVORI	
	1) Lavori a corpo	€ 0,00
	2) Lavori a misura	€ 163.107,51
	3) Lavori in economia	€ 0,00
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 163.107,51
	4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.270,03
	Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 167.377,54
	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 82.169,75
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 13.924,09
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 3.733,35
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6)	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 10.000,00
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8)	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 11.379,61
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incluso cassa al 4%)	€ 7.118,33

	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.695,25
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.566,03
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 11.379,61
10)	I.V.A. sui lavori	€ 36.823,06
11)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.084,64
12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 82.169,75
	C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 249.547,29
	D - RIBASSO D'ASTA	
	% Ribasso sui lavori	€ 48.212,71
	TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (somma del costo complessivo del progetto + economie relative al ribasso sui lavori)	€ 297.760,00

VERIFICATA la regolarità del DURC dell'operatore economico, num.Prot.INPS_35416105 con scadenza validità 28/7/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto di € 225.742,68, di cui € 167.377,54 per lavori, € 36.823,06 per iva al 22%, € 16.987,39 per lavori in economia (iva compresa), € 4.554,69 per imprevisti (iva compresa) trova copertura:

- sull'impegno prenotato n. 202/2019 capitolo 1338/005 per € 88.167,46;
- sull'impegno prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002 per € 137.575,22;

RITENUTO necessario impegnare

- € 225,00 quale contributo gara da versare in favore dell'ANAC sul prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002;
- € 2.695,25 per incentivo sul prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002;

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 192 nonché l'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 77 del 30.12.2022 con il quale al sottoscritto Dirigente sono state attribuite le funzioni di Direzione e Gestione dell'Unità di Direzione "Manutenzione patrimonio e viabilità" e dei relativi Centri di Costo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1 **DI PRENDERE ATTO** dei verbali di gara richiamati in premessa e conservati agli atti dell'ufficio e della presente proposta di aggiudicazione;
- 2 **DI APPROVARE**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, geom. Carmela Colangelo, per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto;
- 3 **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane - C.da Ciciniello - C.da Giarrossa - C.da Piani del Mattino" all'operatore economico Silvano Vincenzo con sede Via Botte 117, 85100 Potenza - c.f. SLVVCN56T14H641L, per l'importo di € 167.377,44 di cui € 4.270,03 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 22%;
- 4 **DI IMPEGNARE** a favore della ditta Silvano Vincenzo l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto di € 225.742,68 (lavori, iva, lavori in economia e imprevisti) come di seguito indicato:
 - € 88.167,46 sull'impegno prenotato n. 202/2019 capitolo 1338/005 che si trasforma in impegno contabile con il presente provvedimento;
 - € 137.575,22 sull'impegno prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002 che si trasforma in impegno contabile con il presente provvedimento;
- 5 **DI IMPEGNARE** la spesa di € 225,00 quale contributo gara da versare in favore dell'ANAC sull'impegno prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002;
- 6 **DI IMPEGNARE** la spesa di € 2.695,25 per incentivo sull'impegno prenotato n. 340/2019 capitolo 1338/002;
- 7 **DI APPROVARE** a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico nel seguente modo:

A - LAVORI	
1) Lavori a corpo	€ 0,00
2) Lavori a misura	€ 163.107,51
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 163.107,51
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.270,03
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 167.377,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 82.169,75

1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 13.924,09
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 3.733,35
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6)	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 10.000,00
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8)	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 11.379,61
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incluso cassa al 4%)	€ 7.118,33
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 2.695,25
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.566,03
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 11.379,61
10)	I.V.A. sui lavori	€ 36.823,06
11)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.084,64
12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 82.169,75
	C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 249.547,29
	D - RIBASSO D'ASTA	
	% Ribasso sui lavori	€ 48.212,71
	TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (somma del costo complessivo del progetto + economie relative al ribasso sui lavori)	€ 297.760,00

- 8 **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Gare per gli adempimenti di competenza;
- 9 **DARE ATTO** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità" - Ufficio Viabilità, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- 10 **DI DARE ATTO** , altresì, che i conseguenti impegni di spesa, secondo l'esigibilità della stessa, verranno assunti con successivi provvedimenti dirigenziali;
- 11 **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nel sito internet istituzionale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" nella sezione "Bandi di gara e contratti";

12 **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione:

- deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RUP

GEOM. CARMELA COLANGELO

IL DIRIGENTE

ing. Giampiero Cautela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 123/2023 del 24/04/2023, avente oggetto:

Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – c.da Ciciniello – c.da Giarrossa – c.da Piani del Mattino”.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
IMPRESA SILVANO VINCENZO	Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – C.da Ciciniello – C.da Giarrossa – C.da Piani del Mattino"	€ 137.575,22	10	05	1	103	1338	002	Impegno	340	2019	3561	2023
IMPRESA SILVANO VINCENZO	Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – c.da Ciciniello – c.da Giarrossa – c.da Piani del Mattino”.	€ 88.167,46	10	05	1	103	1338	005	Impegno	202	2019	3560	2023
ANAC	Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – c.da Ciciniello – c.da Giarrossa – c.da Piani del Mattino”.	€ 225,00	10	05	1	103	1338	002	Impegno	340	2019	3562	2023
	Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane – c.da Ciciniello – c.da Giarrossa – c.da Piani del Mattino”. incentivo	€ 2.695,25	10	05	1	103	1338	002	Impegno	340	2019	3563	2023

Totale Importo: € 228.662,93

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.