



Città di Potenza

AREA: U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 1985/2022 DEL 03/10/2022

N° DetSet 303/2022 del 26/09/2022

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

OGGETTO: Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: Strada comunale San Luca Branca - Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi. AGGIUDICAZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1985/2022, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi". INTERVENTO 1 - AGGIUDICAZIONE.

CUP B36J20001190001 - CIG 9364124F91

IL DIRIGENTE

Premesso che

il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dispone che *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022,, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034;*

- ai sensi dell'art. 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 il Comune di Potenza ha comunicato, entro il termine perentorio del 15 settembre, le richieste di contributo al Ministero dell'Interno per n. 5 interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali;
- tra i cinque interventi di messa in sicurezza delle aree rurali interessate da dissesto idrogeologico vi è l'intervento di "Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi della strada comunale di San Luca Branca e Strada comunale per Bosco Pallareta";

Il Ministero dell'Interno ha assegnato i contributi per l'anno 2021 finalizzati ai cinque interventi di messa in sicurezza del territorio della Città di Potenza;

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari del contributo; in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- con Determinazione del Dirigente n. 183 del 29.03.2021 dell'U.D. "Servizi alla Persona" – Ufficio Viabilità è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Attilio Bixio, dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 14.06.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento in argomento;
- con Determinazione del Dirigente n. 281 del 04.08.2021 è stata prenotata la spesa per l' *Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi"*, per la somma pari ad € 500.000,00;
- con Determina n.387 del 30.09.2021 è stata approvata l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, relativo all'intervento in oggetto, per l'importo a base di gara di € 27.324,73 oltre IVA ed oneri previdenziali, pari ad una somma complessiva di € 34.669,62;

- a seguito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 19/01/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo all'intervento in oggetto al costituendo RTP "Studio Ingegneria Maggi s.r.l., ing. Raffaella Carbone, geol. Tommaso Maggi", con un ribasso dello 0.41%, per un importo di aggiudicazione pari a € 27.212,70 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con la medesima determina n. 30 del 19/01/2022 è stata prenotata la restante parte della somma pari ad € 400.000,00;
- in data 27.05.2022, prot. 0045663, il RTP incaricato ha trasmesso a quest'Amministrazione il progetto esecutivo di che trattasi, e in data 24.06.2022, prot. 0053612, ha trasmesso le integrazioni a detto progetto richieste dagli uffici con verbale di riunione del 14.06.2022;

Visto l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo e del relativo verbale di validazione redatto in data 20.07.2022 dal RUP;

Preso atto che, a seguito di istanza del 20.06.2022 prot. 0018091.E, la Regione Basilicata ha trasmesso al Comune di Potenza l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 50/93 e del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. riguardante il progetto di che trattasi, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 03.08.2022 al prot. 0063711/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente RCG N° 1532/2022 DEL 10/08/2022, N° DetSet 224/2022 del 05/08/2022, con la quale:

- si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 574.062,07 (euro cinquecentosettantaquattromilasessantadue/zerosette), di cui € 559.284,24 (euro cinquecentocinquantanovemiladuecentot-tantaquattro/ventiquattro) per lavori a base di gara ed € 14.777,83 (Euro quattordicimilasettecentosettantasette/ottantatre) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'affidamento dei lavori in oggetto ;

Dato atto che in data 19 agosto 2022 si è proceduto all'invio della lettera di invito (prot. n. 68541/2022) a n. 6 (sei) operatori economici, indicando il giorno 1 settembre 2022 alle ore 9.00 quale termine per la presentazione delle offerte telematiche e il giorno 1 settembre 2022 alle ore 11.00 per la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute;

Preso atto che:

- per la gara in oggetto hanno presentato offerta n. 4 (quattro) operatori economici;
- in seguito alla verifica della completezza e regolarità di quanto contenuto nella busta A - Documentazione amministrativa si è proceduto all'apertura della busta B - Offerta economica;
- dopo aver verificato la corretta presentazione dell'offerta economica la migliore offerta è risultata quella dell'operatore economico MVS Environmental Group srl, che ha offerto un ribasso del 23,017% (ventitre/zerodiciassette);
- il RUP, con nota prot. 0078982 del 22/09/2022, ha proposto alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione all'operatore economico MVS Environmental Group srl, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione;

Dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze di gara e di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico MVS Environmental Group srl;

Verificato che la somma complessiva di Euro 900.000,00 prevista nel quadro economico trova copertura sugli impegni prenotati n. 111/2021 e n. 2/2022, cap. 208111/046;

Verificata la regolarità del DURC dell'operatore economico, num. Prot. INPS_32567521, con scadenza validità 01/01/2023;

Verificato che l'importo complessivo di € 445.331,62, di cui € 14.777,83 per oneri della sicurezza e oltre iva al 22%, relativi ai lavori dell'intervento in oggetto trova copertura sugli impegni prenotati n. 111/2021 e n. 2/2022, cap. 208111/046;

Rilevato che occorre rimodulare il quadro economico, al fine di inserire alla voce "Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge" l'importo da versare in favore dell'ANAC a titolo di contributo gara, e che pertanto il quadro economico è modificato come di seguito:

DISSESTO IDROGEOLOGICO - VIA S.LUCA BRANCA E VIA BOSCO PALLARETA	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a corpo	€ 0,00
2) Lavori a misura	€ 559.284,24
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 559.284,24
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.777,83
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 574.062,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 29.846,19
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti	€ 28.703,10
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 127.104,14
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 19.654,24
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (inclusa cassa di previdenza al 4%)	€ 68.150,78
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.184,99
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 8.850,02
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 21.264,11
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 127.104,14
I.V.A. sui lavori	€ 126.293,66
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12.990,84
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 500,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 325.937,93
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 900.000,00

Dato atto che il quadro economico sarà ulteriormente rimodulato a seguito dell'aggiudicazione efficace, per tener conto degli importi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 192 nonché l'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022, con il quale al sottoscritto Dirigente sono state attribuite le funzioni di Direzione e Gestione dell'Unità di Direzione "Manutenzione patrimonio e viabilità" e dei relativi Centri di Costo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

1. **DI PRENDERE ATTO** dei verbali di gara richiamati in premessa e conservati agli atti dell'ufficio e della presente proposta di aggiudicazione;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, ing. Attilio Bixio, prot. 0078982 del 22/09/2022, per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi". Intervento 1 - all'impresa MVS Environmental Group srl, con sede in Via Vico Il Rocco Sotellaro, Frazione San Cataldo 85051 Bella (PZ) - P. Iva 02022280768, per

€ 445.331,62, di cui € 14.777,83 per oneri della sicurezza e oltre IVA al 22%;

3. **DI DARE ATTO** che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. **DI DARE ATTO** che nel caso in cui l'operatore economico non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dei lavori in oggetto e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo di eventuali lavori svolti fino a quel momento;
5. **DI RIMODULARE** il quadro economico, al fine di inserire alla voce alla voce "Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge", l'importo da versare in favore dell'ANAC a titolo di contributo gara, e che pertanto il quadro economico è modificato come di seguito:

DISSESTO IDROGEOLOGICO - VIA S.LUCA BRANCA E VIA BOSCO PALLARETA	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a corpo	€ 0,00
2) Lavori a misura	€ 559.284,24
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 559.284,24
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.777,83
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 574.062,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 29.846,19
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti	€ 28.703,10
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 127.104,14
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 19.654,24
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (inclusa cassa di previdenza al 4%)	€ 68.150,78
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.184,99
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 8.850,02
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 21.264,11
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 127.104,14
I.V.A. sui lavori	€ 126.293,66
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12.990,84
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 500,00

Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 325.937,93
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 900.000,00

6. **DI ACCERTARE** la somma di di € 543.304,58 sui preaccertamenti n. 49/2021 e n. 1/2022, capitolo 420811/012;
7. **DI IMPEGNARE** la spesa di € 543.304,58 (incluso iva al 22%) sugli impegni prenotati n. 111/2021 e n. 2/2022, cap. 208111/046, che si trasformano in impegno contabile con il presente provvedimento;
8. **DI IMPEGNARE** la spesa di € 375,00, quale contributo gara da versare in favore dell'ANAC, sull'impegno prenotato n. 2/2022, cap. 208111/046;
9. **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Gare ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;
10. **DI DARE ATTO** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
12. **DI DARE ATTO**, altresì, che i conseguenti impegni di spesa, secondo l'esigibilità della stessa, verranno assunti con successivi provvedimenti dirigenziali;
13. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione:
 - deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il RUP

Ing. Attilio Rocco Bixio

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Ing. Giampiero CAUTELA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 303/2022 del 26/09/2022, avente oggetto:

Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: Strada comunale San Luca Branca - Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi.

AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
MVS Environment al Group srl	Aggiudicazione - intervento 1	€ 184.388,18	10	05	2	202	208111	046	Impegno			7932	2022
ANAC	Contributo ANAC	€ 375,00	10.05.202.009.038.208111.046	05	2	202	208111	046	Impegno			7135	2022
MVS Environment al Group srl	Aggiudicazione - intervento 1	€ 315.611,82	10	05	2	202	208111	046	Impegno			7933	2022
MVS Environment al Group srl	Aggiudicazione - intervento 1	€ 43.304,58	10	05	2	202	208111	046				7934	2022

Totale Importo: € 543.679,58

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rinviato al sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 01985/2022 del 03/10/2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 303/2022 del 26/09/2022, avente oggetto:

Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: Strada comunale San Luca Branca - Strada Comunale Bosco Pallareta. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi.

AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Aggiudicazione - intervento 1	€ 184.388,18	4	200	01	420811	012	009		1925	2021
	Aggiudicazione - intervento 1	€ 315.611,82	4	200	01	420811	012	009		1520	2022
	Aggiudicazione - intervento 1	€ 43.679,50	4	200	01	420811	012	009		1521	2022

Totale Importo: € 543.679,50

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.