



N° PAP-05845-2023

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 29/12/2023 al 13/01/2024*

*L'incaricato della pubblicazione
ROSEMARIE GENTILE*

CITTA' DI POTENZA

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 3255/2023 DEL 29/12/2023

N° DetSet 572/2023 del 28/12/2023

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

**OGGETTO: PNRR -RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI
AGGIUDICAZIONE**

CIG: A039A3477F

CUP: B39I22000030006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3255/2023, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROSEMARIE
GENTILE
29.12.2023
22:01:29 UTC



OGGETTO:PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI

AGGIUDICAZIONE

CUP B39I22000030006 **CIG.** A039A3477F

PREMESSO che:

- il Comune di Potenza è stato ammesso ai benefici del *PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole* con la concessione del finanziamento per l’intervento “ *RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI* ”, CUP B39I22000030006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “ *Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*”, finanziato dall’Unione europea ;
- l’intervento, per il quale è stata sottoscritta convenzione, è finanziato per €683.989,00;

CONSIDERATO che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1660/2023 del 21/07/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva dell’ intervento all’ing. Giambattista Berterame;
- il professionista incaricato ha rispettato le scadenze mettendo a disposizione dell’Ente il progetto esecutivo di che trattasi nei tempi stabiliti per i successivi adempimenti;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 1960/2023 del 30/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e la costituzione del gruppo di lavoro per il concretizzarsi dell’intervento;

DATO ATTO che

- l’intervento è previsto nel Piano Triennale dei lavori pubblici dell’Ente 2022/2024 annualità 2023;
- l’intervento è finanziato con fondi PNRR- *MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole* ed è previsto sul Bilancio 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice), con verbale del 22 agosto 2023 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;
- ai sensi dell’art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 13 luglio 2023 l’affidamento è regolato dal D.L 77/2001 e dal D. L.vo 50/2016;

CONSIDERATO che:

- in virtù delle caratteristiche dell’appalto pubblico, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll) del Codice, si è ritenuto necessario ed opportuno procedere con la stipula di un contratto “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice);
- si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello da appaltare, pari ad euro 507.307,97, di cui euro 33.315,53 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 10%, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del Codice;
- i costi stimati per la manodopera, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, per la sola

esecuzione dei lavori, ammontano ad euro 145.813,54 e sono ricompresi nell'importo complessivo posto a base di gara;

- con Determinazione a contrarre RCG N° 3026/2023 del 14/12/2023, è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la lettera di invito, inoltrata ad operatori economici qualificati individuati tramite l'apposito elenco dell'Amministrazione, prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 27.12.2023 alle ore 11,00;

PRESO ATTO:

dei lavori della Commissione di Gara, così come verbalizzati nella seduta pubblica del 27.12.2023, conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa GLOBAL FACILITY S.R.L. che ha offerto un ribasso del 15,50% (quindicivirgolacinquanta per cento);

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i,
- il D.Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
- lo Statuto del Comune di Potenza ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 aprile 2023 con la quale è stato aggiornato il DUP 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 06/06/2023;

DATO ATTO

Della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.02.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n.77 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato confermato l'incarico di dirigente dell'U. D. "Manutenzione Patrimonio e Viabilità" all'ing. Giampiero Cautela;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di approvare , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione di Gara per la " RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI ", citato in premessa, e aggiudicare l'esecuzione dei lavori suddetti all'impresa GLOBAL FACILITY s.r.l. (partita i.v.a. 02078210768) che ha offerto un ribasso del 15,50% (quindicivirgolacinquanta per cento);
- di accertare la somma di €. 477.390,36 sul capitolo 420981/008 per aggiudicazione lavori sul preaccertamento n.21/2022;

- di impegnare la spesa di €. 477.390,36 in favore di GLOBAL FACILITY s.r.l. (partita i.v.a. 02078210768) – CIG A039A3477F (PRENOTAZIONE N.255/2022, CAPITOLO 2127/019);
- di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e di tanto verrà data comunicazione con apposito avviso;
- di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Gare, per il seguito di competenza;
- di incaricare l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line nonché sul profilo del Comune di Potenza, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Vittorio Baldantoni

IL DIRIGENTE
DOTT. ING. GIAMPIERO

CAUTELA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 572/2023 del 28/12/2023, avente oggetto:

PNRR -RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI

AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
GLOBAL FACILITY s.r.l.	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI	€ 477.390,36	04	02	2	202	2127	019	Impegno	255	2022	10678	2023

Totale Importo: € 477.390,36

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 572/2023 del 28/12/2023, avente oggetto:

PNRR -RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI

AGGIUDICAZIONE

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola media leopardi	€ 477.390,36				420981	008	036		1233	2023

Totale Importo: € 477.390,36

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



VITO DI LASCIO
29.12.2023
15:22:19 UTC

DSG N° 03255/2023 del 29/12/2023