



CITTA' DI POTENZA

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 2750/2023 DEL 24/11/2023

N° DetSet 486/2023 del 23/11/2023

Dirigente: GIAMPIERO CAUTELA

OGGETTO: “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Affidamento Lavori e approvazione Quadro economico

CIG: 9355105CDB

CUP: B31B22001580006

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2750/2023, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO:	<p>“Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – AFFIDAMENTO LAVORI e approvazione Quadro economico</p> <p>CUP B31B22001580006 CIG 9355105CDB</p>
-----------------	---

Premesso che

- l'Amministrazione intende agevolare la mobilità ciclistica al fine di favorire la fluidità e la velocità degli spostamenti in bicicletta nell'ambito urbano con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e virtuoso;
- le novità recentemente introdotte dal Nuovo Codice della Strada (“Decreto Rilancio” 120, D.L. n. 34/2020 e il “Decreto Semplificazioni” 118, D.L. 76/2020) favoriscono la mobilità ciclistica in un periodo dove la pandemia rende difficile l'utilizzo dei mezzi pubblici, con il rischio di un aumento del traffico automobilistico privato;
- con Decreto MIT 12 agosto 2020 (GU n. 251 del 10 ottobre 2020) sono state assegnate le risorse di € 236.571,32, di cui €101.938,59 per l'anno 2020 e € 134.632,61 per l'anno 2021, da destinare alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come realizzazione di corsie ciclabili ed ampliamento della rete ciclabili, per comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti (ex legge n. 208/2015);
- che la somma assegnata di €236.571,20 con Decreto MIT 12 agosto 2020, per quanto premesso, è stata destinata ai “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con nota prot.82356 del 4/10/2021 il Dirigente ha nominato quale RUP dell'intervento denominato “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”, l'arch. Valeria D'Urso, dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- l' U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità” ha proceduto alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento dei “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con Delibera di Giunta Comunale n.4 del 12.1.2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” redatto dall'U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;
- che con Determina n.50 del 8.2.2022 è stata approvata l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con determinazione RCG n°511 del 24/3/2022, n°DetSet 93 del 21/03/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale soprarichiamato per una spesa complessiva di €6.010,39 (escluso cassa 4% iva al 22%), alla società Infrastrutture S.R.L. con sede in via Gallitello n.125, Potenza, Partita Iva:01837400769 ;
- il progettista incaricato ha trasmesso il 14/7/2022 con pec prot. 59183 il progetto Definitivo e con pec prot.59230 il Progetto Esecutivo;
- con DETERMINAZIONE RCG N° 1486/2022 DEL 04/08/2022 N° DetSet 222/2022 del 03/08/2022 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito anche decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione RCG N° 2269/2022 DEL 08/11/2022 N° DetSet 387/2022 del 27/10/2022 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*" all'operatore economico Edilciaglia S.r.l., per l'importo di € 136.101,09 di cui € 5.114,35 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;

ATTESO che con DETERMINAZIONE RCG N° 2488/2023 DEL 25/10/2023 N° DetSet 426/2023 del 25/10/2023 è stato risolto il contratto, N. 15290 di Rep, stipulato tra il Comune di Potenza e l'impresa Edilciaglia S.r.l. per l'appalto di lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*", ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 lett.b) dell'art.5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, indetta con determinazione RCG N° 1486/2022 DEL 04/08/2022 N° DetSet 222/2022 del 03/08/2022, come risulta dalla relativa graduatoria per procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*";

PRESO ATTO che il secondo classificato interpellato con nota prot.0115083/2023 del 27 ottobre c.a. ha manifestato, con nota prot.0116422/2023 del 2/11/2023, l'impossibilità alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto a causa dell'attuale carico di lavoro dovuto ad impegni precedentemente assunti che non gli avrebbero consentito il rispetto dei tempi indicati nella nota di interpello soprarichiamata;

ATTESO che con nota prot.0116561/2023 del 02/11/2023 è stato interpellato il terzo classificato, il quale, con nota prot. 0124752/2023 del 22/11/2023, ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO tecnicamente ed economicamente possibile affidare i lavori indicati in oggetto alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'operatore economico Fratelli Esposito Costruzioni SRL, terzo classificato nella procedura di gara indetta con determinazione RCG N° 1486/2022 DEL 04/08/2022 N° DetSet 222/2022 del 03/08/2022, il quale ha offerto un ribasso del 15,456 % (quindici/quattrocentocinquantesi) sull'importo dei lavori posto a base di gara;

ATTESO che l'intervento finanziato con D.M.344/2020 come modificato dal D.M n.83/2022, deve essere realizzato entro il 31/12/2023 al fine di scongiurare la perdita del finanziamento;

RAVVISATA l'urgenza di affidare i lavori di che trattasi, indifferibili e improcrastinabili, per consentire l'avvio immediato dei lavori al fine di scongiurare la perdita del finanziamento;

RICHIAMATI IN MERITO

- l'art. 226, comma 2, lettera a) del d. Lgs. 36/2023;
- l'art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
- l'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato dall'art.51, comma 1 lett.f), del D.L. n.77/21 (legge n. 108 del 2021) che prevede espressamente "*In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla*

medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

RITENUTO che la procedura di gara in questione è ascrivibile alla fattispecie disciplinata dal richiamato art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per le quali è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura negoziata;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e del comma 4 lett. b) dell'art. 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, affidare i lavori relativi all'intervento denominato “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” all'operatore economico Fratelli Esposito Costruzioni SRL con sede in Casalnuovo di Napoli (Na) in via Napoli n. 159, 80013 - P.Iva 05464111219, per l'importo di € 161.286,16 di cui € 5.114,35 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;

RAVVISATA la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui requisiti, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserve di legge, attesa l'urgenza e l'indifferibilità di realizzare i lavori di che trattasi entro il 31/12/2023 al fine di scongiurare la perdita del finanziamento;

VERIFICATA la regolarità del DURC dell'operatore economico, num. Prot. INPS_41165527 con scadenza validità 5/3/2024;

ATTESO CHE si rende necessario, a seguito dell'aggiudicazione, approvare il quadro economico come indicato di seguito:

A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 156.171,81
2) Lavori a corpo	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 156.171,81
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.114,35
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 161.286,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 2.804,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, incluso cassa al 4%	€ 10.729,89
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 2% di A	€ 1.974,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) e relazione geologica	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% di a+b+f	€ 2.360,58
Parziale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 15.064,76
9) I.V.A. sui lavori 10% di A	€ 16.128,62
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (1-3-6 -8(b))	€ 2.156,88
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 43.879,25
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 205.165,41
RIBASSO D'ASTA	
D) % Ribasso sui lavori	€ 31.405,78

DATO ATTO che

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 12/04/2023 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 13/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 19/04/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2023/2025;
- le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 sono state definitivamente approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 19/04/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto di € 177.414,77 di cui € 5.114,35 per oneri di sicurezza (incluso iva al 10%) trova copertura a valere

- sul preaccertamento n.33/2021 capitolo 420811/017 per € 27.703,57
- € 27.703,57 sull'impegno prenotato 379/2021
- € 92.338,31 sull'impegno contabile n.9133/2022 e
- € 57.372,89 sull'impegno contabile n.9134/2022

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 192 nonché l'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 77 del 30/12/2022 con il quale al sottoscritto Dirigente sono state attribuite le funzioni di Direzione e Gestione dell'Unità di Direzione "Manutenzione patrimonio e viabilità" e dei relativi Centri di Costo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1 **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e del comma 4 lett.b) dell'art.5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*" all'operatore economico Fratelli Esposito Costruzioni SRL con sede in Casalnuovo di Napoli (Na) in via Napoli n.159 , 80013 - P.Iva 05464111219 , per l'importo di € 161.286,16 di cui € 5.114,35 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;
- 2 **DI ACCERTARE** la somma di di € 27.703,57 sul preaccertamento n.33/2021 capitolo 420811/017 ;
- 3 **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €177.414,77 (incluso iva al 10%) come di seguito indicato
 - € 27.703,57 sull'impegno prenotato 379/2021
 - € 92.338,31 sull'impegno contabile n.9133/2022 e
 - € 57.372,89 sull'impegno contabile n.9134/2022
- 4 **DI APPROVARE**, a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico nel seguente modo:

A - LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 156.171,81
2) Lavori a corpo	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 156.171,81
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.114,35
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 161.286,16
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 2.804,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 500,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	€ 10.729,89

all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, incluso cassa al 4%	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 2% di A	€ 1.974,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) e relazione geologica	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 22% di a+b+f	€ 2.360,58
Parziale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 15.064,76
9) I.V.A. sui lavori 10% di A	€ 16.128,62
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (1-3-6 -8(b))	€ 2.156,88
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)	€ 43.879,25
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 205.165,41
RIBASSO D'ASTA	
D) % Ribasso sui lavori	€ 31.405,78

- 5 **DI DISPORRE** ricorrendo i presupposti l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura negoziata;
- 6 **DI DARE ATTO** che nel caso in cui l'operatore economico non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dei lavori in oggetto e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo dei lavori svolti fino a quel momento;
- 7 **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Gare ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;
- 8 **DARE ATTO** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità" - Ufficio Viabilità, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- 9 **DI DARE ATTO** , altresì, che i conseguenti impegni di spesa, secondo l'esigibilità della stessa, verranno assunti con successivi provvedimenti dirigenziali;
- 10 **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione:
 - deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi;
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RUP

ARCH. VALERIA D'URSO

IL DIRIGENTE

ing.Giampiero Cautela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 486/2023 del 23/11/2023, avente oggetto:

“Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” –
Affidamento Lavori e approvazione Quadro economico

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	affidamento Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana	€ 92.338,31	10	05	2	202	2138	060	Impegno o frazionamento			FRAZIONAMENTO N. 68/2023 DELL'IMPEGNO 9133	2022
FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	affidamento Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana	€ 57.372,89	10	05	2	202	2138	060	Impegno o frazionamento			FRAZIONAMENTO N. 69/2023 DELL'IMPEGNO 9134	2022
FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL	affidamento Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana	€ 27.703,57	10	05	2	202	2138	060	Impegno o frazionamento	379	2021	9471	2023

Totale Importo: € 177.414,77

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 486/2023 del 23/11/2023, avente oggetto:

“Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” –
Affidamento Lavori e approvazione Quadro economico

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	affidamento Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana	€ 27.703,57	4	200	01	420811	017	009		1927	2023

Totale Importo: € 27.703,57

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.