



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



N° PAP-03239-2023

*Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 18/07/2023 al 02/08/2023*

*L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO SALADINO*

# CITTA' DI POTENZA

## U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

**DETERMINAZIONE RCG N° 1630/2023 DEL 18/07/2023**

N° DetSet 44/2023 del 17/07/2023

**Dirigente: MAURIZIO ALBANO**

**OGGETTO: Aggiudicazione appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori  
Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità  
della vita sul territorio della Città di Potenza**

**CIG: 99053200A7**

**CUP: B33D21002690006**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1630/2023, composta da n°..... facciate,  
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO  
18.07.2023  
10:49:56 UTC

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che**

il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, ha definito la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

ai sensi dell'art. 48 comma 5 della suddetta legge n. 108/2021 per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR *“è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nello specifico, per *“investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”* è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 04.04.2022 è stato approvato - Allegato 1 - l'elenco definitivo dei progetti ammissibili, fra i quali è compreso l'intervento denominato *“Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza”* per l'importo di euro 3.000.000,00 - CUP B33D21002690006;

con determinazione del Dirigente della Unità di Direzione *“Lavori Pubblici e Reti”* RCG n. 2497/2022 del 24/11/2022 è stato nominato quale RUP dell'intervento suddetto l'ing. Alessandra Saponara;

per l'intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza si è provveduto al preaccertamento e prenotazione pluriennale della somma complessiva di € 3.000.000,00 rispettivamente sul cap. 420981/009 c.d.r. 009 e cap. 208111/064 c.d.c. 038;

con determinazione del Dirigente della Unità di Direzione *“Lavori Pubblici e Reti”* RCG n. 410/2023 del 03/03/2023 e successiva RCG n. 611/2023 del 28/03/2023 è stato affidato l'incarico per la redazione del PFTE c.d. rafforzato dell'intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza, all'ing. Emanuele Giordano ;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/06/2023 è stato approvato il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);

### **dato atto che**

con determinazione del Dirigente della Unità di Direzione *“Lavori Pubblici e Reti”* RCG n. 1459/2023 del 27/06/2023 \_ N° DetSet 38/2023 del 22/06/2023 è stata avviata la *“Procedura negoziata per appalto integrato relativo alla Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'Intervento di che trattasi per un importo complessivo a base di gara, pari ad € 2.129.789,39, così suddiviso:*

- € 1.983.019,07, quale importo dei lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 99.150,95, per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 47.619,37 per spese di progettazione, soggetti a ribasso d'asta.

con la citata determina si è stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020 (*convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.*), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (*convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021*) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo;

con determinazioni dirigenziali dell'UD Servizi istituzionali n. 143 del 17 luglio 2021 e n. 147 del 20 luglio 2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici da utilizzare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

ai sensi dell'art.3 del sopracitato Avviso Pubblico l'Elenco è gestito dall'Unità di Direzione Servizi Istituzionali - Servizio Gare che, per la procedura in oggetto, conformemente alle previsioni dei documenti di gara, nel registro delle ditte iscritte alla piattaforma telematica dell'amministrazione comunale e-procurement ha individuato n. 10 ditte abilitate alle categorie dei lavori richiesti e iscritti alla piattaforma i quali sono stati invitati alla procedura di affidamento n.G00649 per presentare, a questa Amministrazione, la propria migliore offerta per i lavori richiesti, così da ridurre al minimo i tempi di attuazione;

entro il termine fissato nella lettera d'invito sono pervenute n. 2 offerte telematiche;

il Responsabile del Procedimento in data 14/07/2023 ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute come da *Verbale di gara e proposta di aggiudicazione* del 14/07/2023, che seppur non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dal richiamato Verbale, risulta che la ditta Pace Rocco Costruzioni S.r.l. ha offerto il maggior ribasso per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari al 23,65 % sull'importo a base di affidamento, pertanto, avendo la stessa caratteristiche idonee a ciò di cui necessita il Comune, risulta aggiudicataria dell'appalto di che trattasi;

#### **dato atto**

della disponibilità di risorse adeguate per l'assunzione dell'impegno di spesa complessiva di € 1.649.543,39 ( di cui € 1.514.035,06, quale importo dei lavori, € 99.150,95, per oneri sicurezza e € 36.357,38 per spese di progettazione), escluso IVA, sull'impegno prenotato n. 275/2022, capitolo n. 208111, art. 064 del bilancio corrente, e in entrata sul capitolo n. 420981/009 preaccertamento n. 27/2022;

che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in corso di esecuzione da parte del competente ufficio Gare;

la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

**ritenuto necessario** procedere all'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo alla Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza alla ditta Pace Rocco costruzioni S.r.l.;

**verificato che**

non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

per la procedura in oggetto, avviata prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano ancora le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**dato atto**

ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2020 è prevista l'esecuzione in via d'urgenza;

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

**richiamati** i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

**visti**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016 ed il D. Lgs. 36/2023, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12 aprile 2023 con la quale è stato aggiornato il DUP 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13 aprile 2023 avente oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 6 giugno 2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025";

il decreto sindacale n° 76 del 30.12.2022 2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), dell'art. 48 del D.L. 77/2021, come modificato dall'art. 14 del D.L. 13/2023 e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, *l'appalto integrato relativo alla Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza* alla ditta Pace Rocco Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari a € 1.649.543,39 (di cui € 1.514.035,06, quale importo dei lavori, € 99.150,95, per oneri sicurezza ed € 36.357,38 per spese di progettazione), escluso IVA;
2. di impegnare alla ditta Pace Rocco Costruzioni S.r.l., la spesa complessiva di € 2.028.761,34, così suddivisa:
  - € 1.847.122,77, quale importo dei lavori comprensivo di IVA al 22%;
  - € 135.508,33, per oneri sicurezza comprensivi di IVA al 22%;
  - € 46.130,24 per spese di progettazione comprensivi di oneri previdenziali pari al 4 % ed IVA al 22%;imputandola sull'impegno prenotato n. 275/2022, capitolo n. 208111, art. 064 del bilancio corrente;
3. di accertare la somma complessiva di € 2.028.761,34 sul capitolo di entrata n. 420981/009 preaccertamento n. 27/2022;
4. di precisare che il CIG è 99053200A7;
5. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Alessandra Saponara;
6. di dare atto che l'intervento PNRR denominato "Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza" ha il CUP B33D21002690006;
7. di riservarsi, per l'appalto di che trattasi, la possibilità di procedere all'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2020;
8. di dare atto che la presente aggiudicazione esplicherà la propria efficacia con l'esito favorevole della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta da parte del competente Ufficio Gare;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
10. di dare atto, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione**  
**ing. Maurizio Albano**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 44/2023 del 17/07/2023, avente oggetto:

Aggiudicazione appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
PACE ROCCO COSTRUZION I SRL	Affidamento esecuzione lavori e progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di recupero ambientale e decoro urbano	€ 154.154,24	10	05	2	202	20811 1	064	Imp egn o	275	2022	5735	2023
PACE ROCCO COSTRUZION I SRL	ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIV A DELL'INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO	€ 651.852,84	10	05	2	202	20811 1	064	Imp egn o pluri enn ale	275	2022	plurienn ale n. 5736	2023
PACE ROCCO COSTRUZION I SRL	ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIV A DELL'INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO	€ 1.222.754,26	10	05	2	202	20811 1	064	Imp egn o pluri enn ale	275	2022	PLURIE NNALE N 5736	2023

**Totale Importo: € 2.028.761,34**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 44/2023 del 17/07/2023, avente oggetto:

Aggiudicazione appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza

## Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Affidamento esecuzione lavori e progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di recupero ambientale e decoro urbano	€ 154.154,24	4	200	01	420981	009	009		1198	2023
	ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO	€ 651.852,84	4.200.01.009.420981.009	200	01	420981	009	009		PLURIENNALE N. 1199	2023
	ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO	€ 1.222.754,26	4.200.01.009.420981.009	200	01	420981	009	009		PLURIENNALE N. 1199	2023

**Totale Importo: € 2.028.761,34**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

*Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

